



CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00019/2016

Às 10:00 horas do dia 14 de setembro de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 151/2016 de 30/06/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 407/2015, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00019/2016. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ? CAU/BR.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ? CAU/BR, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 30.766,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: Tafa Engenharia Ltda - ME, pelo melhor lance de R\$ 8.599,0000 .

Histórico

Item: 1 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.470.641/0001-23	BRATECNET TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 24.000,0000	R\$ 24.000,0000	13/09/2016 21:51:07
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ? CAU/BR, conforme especificações contidas no Termo de Referência.						
01.382.036/0001-40	REALCE REFRIGERACAO E MAQUINAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 30.766,0000	R\$ 30.766,0000	13/09/2016 09:44:37
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ? CAU/BR, conforme especificações contidas no Termo de Referência.						
18.435.240/0001-84	FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 30.766,0000	R\$ 30.766,0000	13/09/2016 13:18:25
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ? CAU/BR, conforme especificações contidas no Termo de Referência.						
15.531.531/0001-88	VIX AR CONDICIONADOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 30.766,6700	R\$ 30.766,6700	03/09/2016 12:25:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ? CAU/BR, conforme especificações contidas no Termo de Referência.						
15.079.623/0001-79	HABIL COMERCIO E SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO PRED	Sim	Sim	1	R\$ 30.766,6700	R\$ 30.766,6700	12/09/2016 11:07:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil Detalhamento dos Serviços Os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluem a realização de todos os testes elétricos e mecânicos, revisão, calibragem e limpeza nos aparelhos de Ar condicionado, bem como orientações para utilização normal e adequada dos mesmos; Os serviços serão executados diretamente pelo fornecedor vencedor, com a utilização de todo o material de consumo necessário à execução, tais como produtos químicos para tratamento e conservação dos equipamentos, estopa, graxa, lubrificante, soldas e outros, sem quaisquer despesas adicionais para o CAU/BR, não podendo ser cedidos ou subcontratados. Os procedimentos seguintes serão observados no que se refere à manutenção preventiva dos aparelhos: -desmontagem da carenagem externa e interna dos equipamentos; -limpeza geral nas aletas do condensador e do evaporador; - aplicação de desincrustador químico; - verificação hélices/eixo/motor do ventilador; fixação das bases, cabos elétricos, terminais, soquetes, chassi, carga de gás refrigerante e estado geral dos componentes; - limpeza geral / secagem, incluindo as aplicações de Comax (limpeza química), Cobac (assepsia geral bactericida) e de Copan tablete sólido dissolução lenta e controlada (assepsia contra fungos/bactérias/vírus); - testes de rendimento térmico; - montagem completa dos elementos. MANUTENÇÃO CORRETIVA Manutenção corretiva consiste em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram a máquina ou o equipamento a uma parada, por falha ou pane em um ou mais componentes. É o conjunto de serviços executados nos equipamento com falha. Os serviços de manutenção corretiva, quando necessários, serão solicitados pela CONTRATANTE e será precedido de um orçamento que preparemos, de forma detalhada, abrangendo a(s) peças(s), marca(s), número do(s) tombamento(s), quantidade(s), referência (s) etc, a serem substituída(s); Os serviços serão executados no local onde o(s) equipamento(s) estiver instalado exceto nos casos em que em função da natureza do defeito apresentado, haja necessidade de desloca-lo(s) até a oficina da CONTRATADA, ou quando a natureza do serviço exigir local específico como nos casos de higienização, quando será necessária a autorização do CONTRATANTE. Todas as peças, compressores, filtros e gás refrigerante, quando for necessária a sua substituição, forneceremos, não sendo aceito peças, usadas ou recondiçionadas, ou seja, serão novas, genuínas, bem como o orçamento prévio, será submetido à verificação de que os preços constantes do mesmo são compatíveis com os praticados no mercado; PRAZO DE VIGÊNCIA O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura, podendo, por interesse da administração, ser prorrogado por sucessivos períodos, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco C, Lote 22, Edifício Serra Dourada, Asa Sul, Brasília-DF, As instalações e manutenções serão executadas em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 18h, podendo, em caráter excepcional e a critério do CAU/BR, ser solicitado ou autorizado o atendimento fora do acima estipulado Os serviços executados terão garantia mínima de 90 (noventa) dias, contada a partir do término da execução dos serviços, salvo em caso de vício oculto, quando o prazo inicia no momento em que se evidenciar o defeito. DECLARAÇÕES *** Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos diretos e indiretos, embalagens, seguro, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço e que estou de acordo com todas as normas pertinentes à matéria. Declaramos ter conhecimento e acatamos todos os termos deste Edital. A proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital

07.340.740/0001-16	L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 30.766,6700	R\$ 30.766,6700	13/09/2016 13:45:12
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ? CAU/BR, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

11.162.311/0001-73	RICARDO DE SOUZA LIMA CAIAFA MANUTENCOES E SERVICOS - M	Sim	Sim	1	R\$ 30.766,6700	R\$ 30.766,6700	13/09/2016 18:44:23
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ? CAU/BR, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

72.645.872/0001-18	CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 42.000,0000	R\$ 42.000,0000	13/09/2016 11:03:30
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, de acordo com detalhamentos e especificações técnicas contidas no Edital de Pregão Eletrônico n. 19/2016 e seus anexos.

23.997.147/0001-01	CONCRET VISION CONSTRUTORA EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000	08/09/2016 17:28:58
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ? CAU/BR, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

20.838.277/0001-03	3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 48.000,0000	R\$ 48.000,0000	01/09/2016 15:26:26
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ? CAU/BR, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

11.428.983/0001-88	STILO CONSTRUCOES EMPREENDIMTOS E INCORPORACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	13/09/2016 17:19:47
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ? CAU/BR, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

12.859.652/0001-65	TAFÁ ENGENHARIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	13/09/2016 16:33:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR.							
02.604.476/0001-67	CLIMÁTICA ENGENHARIA EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	14/09/2016 06:54:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ? CAU/BR, conforme especificações contidas no Termo de Referência.							
23.268.984/0001-91	INOVA AR CONDICIONADO - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	14/09/2016 08:33:10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ? CAU/BR, conforme especificações contidas no Termo de Referência.							
14.991.524/0001-04	NIELY DA COSTA OLIVEIRA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 240.000,0000	R\$ 240.000,0000	13/09/2016 21:17:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) de aparelhos de ar-condicionado, instalados na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ? CAU/BR, conforme especificações contidas no Termo de Referência.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 240.000,0000	14.991.524/0001-04	14/09/2016 10:00:12:783
R\$ 120.000,0000	23.268.984/0001-91	14/09/2016 10:00:12:783
R\$ 100.000,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:00:12:783
R\$ 100.000,0000	02.604.476/0001-67	14/09/2016 10:00:12:783
R\$ 80.000,0000	11.428.983/0001-88	14/09/2016 10:00:12:783
R\$ 48.000,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:00:12:783
R\$ 45.000,0000	23.997.147/0001-01	14/09/2016 10:00:12:783
R\$ 42.000,0000	72.645.872/0001-18	14/09/2016 10:00:12:783
R\$ 30.766,6700	15.531.531/0001-88	14/09/2016 10:00:12:783
R\$ 30.766,6700	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:00:12:783
R\$ 30.766,6700	07.340.740/0001-16	14/09/2016 10:00:12:783
R\$ 30.766,6700	11.162.311/0001-73	14/09/2016 10:00:12:783
R\$ 30.766,0000	01.382.036/0001-40	14/09/2016 10:00:12:783
R\$ 30.766,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:00:12:783
R\$ 24.000,0000	05.470.641/0001-23	14/09/2016 10:00:12:783
R\$ 29.000,0000	11.162.311/0001-73	14/09/2016 10:05:47:017
R\$ 23.990,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:06:24:630
R\$ 27.000,0000	11.162.311/0001-73	14/09/2016 10:07:36:273
R\$ 25.000,0000	11.162.311/0001-73	14/09/2016 10:09:09:573
R\$ 25.000,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:09:38:813
R\$ 30.700,0000	01.382.036/0001-40	14/09/2016 10:11:53:087
R\$ 23.899,0000	11.162.311/0001-73	14/09/2016 10:11:56:757
R\$ 23.890,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:12:12:993
R\$ 30.760,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:13:55:793
R\$ 23.790,0000	11.162.311/0001-73	14/09/2016 10:14:09:340
R\$ 23.700,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:14:35:500
R\$ 30.699,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:14:49:953
R\$ 20.000,0000	11.162.311/0001-73	14/09/2016 10:15:01:667
R\$ 19.980,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:15:43:423
R\$ 19.799,0000	11.162.311/0001-73	14/09/2016 10:16:04:143
R\$ 19.700,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:16:17:333
R\$ 19.500,0000	11.162.311/0001-73	14/09/2016 10:16:43:347
R\$ 20.000,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:17:17:533
R\$ 19.420,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:17:37:373
R\$ 19.300,0000	11.162.311/0001-73	14/09/2016 10:17:49:400
R\$ 30.500,0000	23.997.147/0001-01	14/09/2016 10:17:56:763
R\$ 19.250,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:18:01:443
R\$ 30.490,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:18:44:600
R\$ 30.766,0000	14.991.524/0001-04	14/09/2016 10:18:46:863
R\$ 19.000,0000	11.162.311/0001-73	14/09/2016 10:18:47:597

R\$ 18.900,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:19:11:337
R\$ 18.899,0000	11.162.311/0001-73	14/09/2016 10:19:22:520
R\$ 18.800,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:19:50:017
R\$ 18.799,0000	11.162.311/0001-73	14/09/2016 10:19:58:220
R\$ 18.715,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:20:22:780
R\$ 18.714,0000	11.162.311/0001-73	14/09/2016 10:20:33:450
R\$ 30.480,0000	23.997.147/0001-01	14/09/2016 10:21:09:460
R\$ 18.612,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:21:18:717
R\$ 28.000,0000	02.604.476/0001-67	14/09/2016 10:21:28:610
R\$ 15.600,0000	11.162.311/0001-73	14/09/2016 10:21:45:260
R\$ 18.710,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:21:47:440
R\$ 18.468,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:21:47:907
R\$ 15.570,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:21:53:557
R\$ 15.550,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:22:16:793
R\$ 15.599,0000	11.162.311/0001-73	14/09/2016 10:22:18:547
R\$ 15.520,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:22:26:143
R\$ 15.555,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:22:27:617
R\$ 15.234,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:22:29:987
R\$ 15.220,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:22:45:023
R\$ 14.987,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:23:05:180
R\$ 14.900,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:23:11:680
R\$ 15.190,0000	72.645.872/0001-18	14/09/2016 10:23:13:347
R\$ 14.980,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:23:16:787
R\$ 15.099,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:23:17:380
R\$ 14.856,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:23:36:187
R\$ 14.780,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:23:39:963
R\$ 30.500,0000	01.382.036/0001-40	14/09/2016 10:23:48:290
R\$ 15.000,0000	72.645.872/0001-18	14/09/2016 10:23:51:710
R\$ 14.750,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:23:52:687
R\$ 14.765,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:23:58:240
R\$ 14.654,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:24:00:047
R\$ 14.652,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:24:15:940
R\$ 14.630,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:24:21:480
R\$ 14.468,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:24:25:517
R\$ 60.000,0000	23.268.984/0001-91	14/09/2016 10:24:28:367
R\$ 14.598,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:24:36:263
R\$ 30.150,0000	23.997.147/0001-01	14/09/2016 10:24:36:947
R\$ 14.432,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:24:42:433
R\$ 14.298,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:24:50:607
R\$ 14.399,8800	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:25:01:993
R\$ 14.199,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:25:03:023
R\$ 15.000,0000	15.531.531/0001-88	14/09/2016 10:25:07:977
R\$ 14.150,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:25:08:350
R\$ 14.119,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:25:20:453
R\$ 14.265,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:25:22:570
R\$ 14.000,0000	15.531.531/0001-88	14/09/2016 10:25:32:720
R\$ 13.055,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:25:44:650
R\$ 13.988,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:25:46:720
R\$ 13.980,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:25:48:023
R\$ 12.890,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:26:12:233
R\$ 12.998,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:26:15:803
R\$ 12.855,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:26:23:707
R\$ 12.765,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:26:38:123
R\$ 12.845,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:26:42:700
R\$ 12.700,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:26:53:227
R\$ 28.500,0000	23.997.147/0001-01	14/09/2016 10:26:54:267
R\$ 12.699,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:26:59:777
R\$ 12.586,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:27:03:403
R\$ 12.630,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:27:10:420
R\$ 12.520,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:27:14:800
R\$ 12.540,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:27:28:133
R\$ 12.440,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:27:29:137
R\$ 12.310,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:27:35:943

R\$ 12.400,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:27:37:570
R\$ 12.289,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:27:55:583
R\$ 12.298,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:27:58:340
R\$ 12.280,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:27:59:363
R\$ 12.110,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:28:05:713
R\$ 12.089,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:28:25:527
R\$ 11.898,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:28:28:810
R\$ 12.090,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:28:30:130
R\$ 37.500,0000	11.428.983/0001-88	14/09/2016 10:28:41:053
R\$ 11.878,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:28:42:963
R\$ 11.654,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:28:53:570
R\$ 11.578,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:29:09:010
R\$ 11.650,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:29:10:717
R\$ 11.599,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:29:18:020
R\$ 11.432,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:29:30:560
R\$ 11.573,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:29:33:310
R\$ 11.532,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:29:42:887
R\$ 11.266,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:29:51:177
R\$ 11.189,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:30:03:513
R\$ 11.068,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:30:14:257
R\$ 11.059,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:30:27:787
R\$ 10.910,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:30:38:923
R\$ 11.030,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:30:41:523
R\$ 10.870,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:30:56:890
R\$ 10.828,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:31:00:037
R\$ 10.902,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:31:03:643
R\$ 10.789,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:31:23:093
R\$ 10.678,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:31:36:003
R\$ 12.000,0000	05.470.641/0001-23	14/09/2016 10:31:47:347
R\$ 10.556,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:31:50:217
R\$ 10.782,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:31:50:460
R\$ 10.490,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:32:00:147
R\$ 10.476,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:32:10:567
R\$ 10.542,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:32:13:810
R\$ 10.498,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:32:20:557
R\$ 10.310,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:32:26:040
R\$ 10.243,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:32:35:580
R\$ 10.299,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:32:42:957
R\$ 10.180,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:32:50:173
R\$ 10.222,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:32:50:703
R\$ 10.179,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:33:00:263
R\$ 10.090,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:33:13:790
R\$ 10.125,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:33:22:110
R\$ 10.045,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:33:29:097
R\$ 9.978,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:33:39:190
R\$ 10.030,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:33:44:440
R\$ 9.902,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:34:05:550
R\$ 9.964,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:34:06:673
R\$ 9.975,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:34:07:677
R\$ 9.865,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:34:28:283
R\$ 9.834,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:34:39:390
R\$ 27.500,0000	23.997.147/0001-01	14/09/2016 10:34:41:900
R\$ 9.789,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:34:49:173
R\$ 9.830,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:34:49:180
R\$ 9.830,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:34:58:370
R\$ 9.724,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:35:00:093
R\$ 9.713,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:35:09:573
R\$ 9.669,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:35:14:230
R\$ 9.626,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:35:26:067
R\$ 9.600,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:35:35:463
R\$ 9.599,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:35:47:903
R\$ 9.538,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:35:53:327

R\$ 9.580,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:35:55:973
R\$ 9.520,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:36:11:690
R\$ 9.512,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:36:17:053
R\$ 9.422,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:36:21:067
R\$ 9.498,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:36:26:767
R\$ 9.390,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:36:47:503
R\$ 9.418,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:36:50:850
R\$ 9.354,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:36:58:107
R\$ 9.388,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:37:05:420
R\$ 9.342,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:37:11:280
R\$ 9.232,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:37:20:283
R\$ 9.315,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:37:20:913
R\$ 9.230,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:37:42:970
R\$ 9.178,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:37:46:790
R\$ 9.180,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:37:52:083
R\$ 9.115,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:37:53:173
R\$ 9.110,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:38:07:243
R\$ 9.034,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:38:18:300
R\$ 9.089,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:38:19:457
R\$ 9.030,0000	18.435.240/0001-84	14/09/2016 10:38:30:883
R\$ 8.999,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:38:40:430
R\$ 8.932,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:38:54:157
R\$ 8.978,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:39:02:950
R\$ 8.929,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:39:10:430
R\$ 8.892,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:39:27:620
R\$ 8.870,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:39:43:510
R\$ 8.879,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:39:47:373
R\$ 8.796,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:39:56:130
R\$ 8.769,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:40:11:437
R\$ 24.950,0000	23.997.147/0001-01	14/09/2016 10:40:27:950
R\$ 8.745,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:40:42:267
R\$ 8.739,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:40:51:913
R\$ 8.742,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:40:56:023
R\$ 8.732,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:41:07:410
R\$ 8.728,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:41:22:230
R\$ 8.725,0000	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:41:31:263
R\$ 8.726,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:41:31:403
R\$ 8.701,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:41:52:847
R\$ 8.700,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:42:06:513
R\$ 8.698,9900	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:42:20:743
R\$ 8.678,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:42:26:100
R\$ 8.675,5500	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:42:43:313
R\$ 8.639,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:42:54:520
R\$ 8.637,5500	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:43:04:450
R\$ 8.608,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:43:23:390
R\$ 8.605,2200	20.838.277/0001-03	14/09/2016 10:43:35:953
R\$ 8.600,0000	15.079.623/0001-79	14/09/2016 10:43:39:740
R\$ 8.599,0000	12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:43:49:337

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/09/2016 10:04:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/09/2016 10:12:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/09/2016 10:22:45.
Encerrado	14/09/2016 10:44:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/09/2016 10:50:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAFÁ ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.859.652/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/09/2016 11:40:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAFÁ ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.859.652/0001-65.
Aceite	15/09/2016 10:01:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TAFÁ ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.859.652/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 8.599,0000.
	15/09/2016	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TAFÁ ENGENHARIA LTDA - ME -

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	14/09/2016 10:01:08	Bom dia senhores licitantes! Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 19/2016, cujo objeto é manutenção dos aparelhos de ar-condicionado.
Pregoeiro	14/09/2016 10:01:26	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances, conforme estabelece o inciso III do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005.
Pregoeiro	14/09/2016 10:01:39	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme estabelece o inciso IV do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005.
Pregoeiro	14/09/2016 10:01:54	Informo que somente poderão participar desta licitação as empresas que atenderem a todas as exigências do edital. Caso o vencedor não apresente todos os documentos exigidos, incorrerá nas sanções aplicáveis, previstas no instrumento convocatório.
Pregoeiro	14/09/2016 10:03:30	Lembro, ainda, que segundo o item 11.1 do Termo de Referência (Anexo I do edital), "Para elaboração das propostas é OBRIGATÓRIA a vistoria nas dependências do CAU/BR, de representante do licitante, para conhecer e verificar as instalações onde os serviços serão executados".
Pregoeiro	14/09/2016 10:04:53	Informo que abrimos o item para lances.
Pregoeiro	14/09/2016 10:10:46	Aproveitem para melhorar seus lances.
Sistema	14/09/2016 10:12:45	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:22 de 14/09/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	14/09/2016 10:12:54	Abrimos o tempo de iminência, oportunidade para melhorar sua oferta.
Pregoeiro	14/09/2016 10:23:58	Entramos no encerramento aleatório, melhorem seus lances, pois pode não dar tempo.
Sistema	14/09/2016 10:44:08	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	14/09/2016 10:50:20	Senhor fornecedor Tafa ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.859.652/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	14/09/2016 10:51:53	Para Tafa ENGENHARIA LTDA - ME - Prezado licitante, bom dia! Conforme estabelece o item 9.1 do edital, abrimos o prazo de 3 (três) horas para o envio de todos os documentos relacionados no edital, inclusive os habilitatórios, conforme capítulo 10 do edital.
12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:52:44	Bom dia! Enviaremos dentro do prazo.
Pregoeiro	14/09/2016 10:52:59	Para Tafa ENGENHARIA LTDA - ME - Dessa forma, o prazo para envio de toda a documentação é até as 13h50.
12.859.652/0001-65	14/09/2016 10:54:12	Certo sr. pregoeiro. Obrigada!
Pregoeiro	14/09/2016 10:57:07	Informo que a sessão está suspensa para envio dos documentos e posterior análise pelo CAU/BR. Retornaremos amanhã às 10h para habilitação ou não da empresa. Bom dia a todos!
Sistema	14/09/2016 11:40:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor Tafa ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.859.652/0001-65, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	15/09/2016 10:00:47	Prezados licitantes, bom dia! Informo que a empresa Tafa ENGENHARIA LTDA enviou toda a documentação necessária e será, portanto, habilitada. Agradeço a participação de todos.
Sistema	15/09/2016 10:01:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	15/09/2016 10:01:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/09/2016 às 10:22:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	15/09/2016 10:01:19	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	15/09/2016 10:01:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/09/2016 às 10:22:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi

divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:32 horas do dia 15 de setembro de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RICARDO DE FREITAS FRATESCHI JUNIOR
Pregoeiro Oficial

MARCOS PEREIRA CAMILO
Equipe de Apoio

NAYANE KATIUSCIA DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

